,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

»Modernizacja zespotu miejskich obiektow sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”

Spis tresci

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE .....oovvvvvveeeeeeeeeseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsenes 3
SST- 01 ROBOTY ZIEMNE........oooieirieieieiere et 14
SST- 02 PODBUDOWA Z KRUSZYW ...t e 20
SST- 03 OBRZEZA BETONOWE .....ooovvtuuuummmneeeeesseesessssssssssssssssessssssssssssssssssss s sssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 26
"SST- 04 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEY ..o 31
SST- 04 NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANE ...t 37
SST- 05 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA......oooieeee e 39
SST- 068 PILKOCHWYTY ...ttt 42
SST- 07 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEL .......oiieireireiremeseense et 46
SST-08 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU FULLPUR ..o 52
SST- 09 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA..........oooeiriirineeirtiesissese e 59



,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
wykonanie robot ziemnych
wykonanie warstw podbudowy pod boisko
wykonanie montazu obrzezy
wykonanie nawierzchni sportowych — trawy syntetyczne;
instalacja urzadzen sportowych i matej architektury
wykonanie pitkochwytow
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wykonanie nawierzchni mineralnej

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogélne

SST-01 Roboty ziemne

SST-02 Podbudowa z kruszyw

SST-03 Obrzeza betonowe

SST-04 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

SST-05 Urzadzenia sportowe i mata architektura
SST-06  Pitkochwyty

SST-07 Nawierzchnia z kostki betonowej

SST-08 Nawierzchnia poliuretanowa typu FULLPUR
SST-09 Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna

1.3.2.  Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy pafstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
14. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t
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(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami inzyniera.

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
. Przedmiary robét
. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace
czesci:

. Przedmiary robét
. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
. Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia Robot

. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw
. Projekt organizaciji i harmonogram Robét

. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw lub opuszczer w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na nie
zadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

14.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego Robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
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Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta sposab ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajaceqo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sig z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz Robo6t.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
. Polska norma lub
. aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore spetniajq wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,

. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw Robot,

. przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

. dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

. dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;
2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4, protokoty odbioru Robét;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( korcowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuije sie
dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (korncowy)
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego Rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub

Robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 7.4. , Odbior ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowaé:
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1) Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2) Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw itransportu na
Teren Budowy;

3) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4)  Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5)  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad
roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SzczegG6towych
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45236100-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
OgoIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z
2015r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materialy wystepujg jako zabezpieczenie skarp
wykopdw i elementy odwodnienia.
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3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Urobek nalezy umiescié¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdoéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 5.1. Wykonanie rob6t powinno
by¢ zgodne normami PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robo6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozZeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjinego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji rob6t opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow
- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
54. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232,
1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045,
1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sig gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskq
w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- ,fozpompowanie” warstwy wodonos$ne;j;

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowa¢ systemy igtofiltréw lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;
115 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
* 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
1 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;
5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalez kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

59. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowacé:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacig;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;
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- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m3
(metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6w uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1.) PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

2.) PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

3.) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine
4.) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
5.) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

6.) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenazowych

7.) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty
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1.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z pdzniejszymi
zmianami),

2.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi
Zmianami),

4.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi zmianami),

5.) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232,

1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688.),

6.) WTWIO ITB A1:2018 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV-4510000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy
pod nawierzchnie.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra
stanowi warstwe no$ng podbudowy nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.21.  Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.
Uziarnienie kruszywa dla poszczeg6inych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa uziarnienia

kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pé6l dobrego uziarnienia.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz 2-10%
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5%

3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35%

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
Scieralnoé w bebnie Los Angeles:

6 | a) catkowita po peinej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotdw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 30%

7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 3%

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz 5%

9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz 1

10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is=1,03 -

a T coT . 120
dotyczy podbudowy zasadniczej drogi powiatowej

10b Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu 1s=1,00 - 60

dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i zjazdéw
yCzy p Yy | P ]

222. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.
41. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzié z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okre$lona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa;
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- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

C) oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i
wytadunku.

43. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania Robét

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych

i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszczaC wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno byé réwnomierne na catej szerokosci.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana
zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz réwnos$cig,
sprawdzanym po zakofczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badafi na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

Wyszczegdlnienie badan

Uziarnienie mieszanki

1

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie mieszanki 2 probki na 2000 m?

4 | Badanie wia$ciwo$ci kruszywa wg tab. 1., pkt. 2.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjq Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.  Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$no$ci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

6.5. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,
- ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tabela 2. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik N . .
wskazniku Wnos saqeszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
nie mniejszym ageszCz . kotem, [mm] mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
o nie mniejszy niz
niz, % [MPa]
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40 kN 50KN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia Ez
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru
wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy przygotowaé
dokumentacje powykonawcza;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton, kruszywo
itp.)

- o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2.) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3.) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

4.) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjq

5.) PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

6.) PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

7.) PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

8.) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

9.) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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10.) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

9.2. Inne dokumenty

1.) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

2.) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2014 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 03 OBRZEZA BETONOWE
CPV - 45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych wystepujacych przy budowie nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrzezy
betonowych zwigzanych z budowg nawierzchni.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajgce granice terenu pokrytego trawg syntetyczna.

beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie
wybrang metoda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.21.  Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza I - Wymiary obrzezy, cm - r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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2.2.2.  Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszcgzlt:?]:s (1:hy%ka, m
I +8
b, h +3

2.2.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzehni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i ograniczajgcych powierzchnie gérne (cieralne)
narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max
dtugo$¢, mm, max 2
gteboko$¢, mm, max 20
6

2.2.4.  Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.25.  Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcija i
zgodnosg, klasy C20/25 lub C25/30.

Do produkcji tawy betonowej pod obrzeza betonowe nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, klasy C12/15.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Og6lne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac¢ sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowaé:
- segregaciji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wpltynagé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
53. Wykonanie taw betonowych pod obrzeza

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min.
przy temperaturze +15°C, 70 min. przy temperaturze +20°C, 30 min. przy temperaturze +30°C.

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace: wybér sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb
wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej i sposéb betonowania, wskazanie przerw
roboczych, sposdb pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badan. Przed
przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinoci: prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien
pomostow itp.

5.4. Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15¢cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek nalezy
zagescic.
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Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie nawierzchni z obrzezy na fawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno wystawac
ponad nawierzchnie. Réznica w wysoko$ci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.  Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badar i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta.

Ocena wynikow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan badat

Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
Od 5do 10 badafnz | okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci

1 Sprawdzenie powierzchni wybranych losowo wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. Wniki powinn
elementow w kazde; liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, by(’: 7 % dne zy
dostarczonej partii mikrometrdw, itp.) wymag aniami
wyrobow liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi ymag
2 Sprawdzenie powierzchni 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i
materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Badania mieszanki betonowej
6.4.1.  Pomiaru konsystencji mieszanki betonowej nalezy dokona¢ jedng z metod:
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- metoda opadu stozka wg PN-EN 12350-2:2019-07,

- metoda oznaczania stopnia zageszczalno$ci wg PN-EN 12350-4:2019-08,

- metoda stolika rozptywowego wg PN-EN 12350-5:2019-08,

- metoda rozptywu stozka wg PN-EN 12350-8:2019-08,

- metoda Vebe wg PN-EN 12350-3:2019-07,

- metoda specjalna, uzgodniona pomigdzy specyfikujgcym i producentem betonu - (do specjalnych zastosowan).

6.4.2.  Pomiar temperatury mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1:2019-07.
6.4.3.  Badanie gesto$ci mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6:2019-08.
6.44. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7:2019-08.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
2) PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
3.) PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

4) PN-EN 12350-4:2019-08 badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnoSci

5) PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

6.) PN-EN 12350-8:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny - Badanie
konsystencji metoda rozptywu stozka

7.) PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badania konsystencji metoda Vebe
8.) PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek i uniwersalna aparatura
9) PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 6: Gestos¢

10.) PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody
ci$nieniowe

8.2. Inne dokumenty

1) WTWIiORB ITB A5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

"SST- 04 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
CPV -45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej typu
,sztuczna trawa".

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - widkna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowe lateksowa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt2.
2.2, Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
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+  prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ
+  grubo$¢ maty min 10 mm

Nie dopuszcza sie stosowania maty typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.
2.3. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry:

+  Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z raportem z badan
potwierdzajacym zgodnos¢ jego parametréw z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie
dopuszcza si¢ granulatu SBR.

+  Dtex-min. 29 000

+  llo$¢ peczkéw — min. 10 2000/ 1m2

+  llos¢ widkien min 114 000 /1m2

+  Waga wtdkna — min 1800g/m2

«  Waga catkowita — min 2450g/m2

«  Sita wyrywania peczka po starzeniu- min 60N

«  Wytrzymato$¢ taczenia klejonego- min 120N

«  Przepuszczalno$¢ wody dla systemu: min. 6 000 mm/h

¢« grubos¢ widkna monofilowego: min 350/380 i 470 mikronéw
«  grubos¢ widkna fibrylowanego min. 120 mikronéw

+  podkiad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu wykonany z PE i PP. Nie dopuszcza sie podktadéw z lateksu oraz

+  atest trudnopalnosci min. Cfl-s1

*  Rodzaj i przekréj widkna — minimum trzy rodzaje wtokien monofilowych gwarantujacych odpowiednia sprezysto$é
nawierzchni i komfort gry. Dodatkowe czwarte wtékno

24. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢
uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugoéci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.
Nalezy maksymalnie skrociC czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacii. Najlepszym rozwigzaniem jest
roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.
5.2. Roboty montazowe

1) Przygotowanie podtoza

- Réwno$¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %

2) Sprawdzenie przed instalacja;

- Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamoéwieniem (rodzaj)

- Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek

- Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, je$li tak byly zaméwione

3.) Instalacja

- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg

- Ciecie sasiadujacych brytdw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym
nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie ciecia w tym samym czasie podktadu i wiokien
(2dzbet).

- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do
rozszerzania sig i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac¢ utoZenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

4) Klejenie
- Bryty trawy moga byc¢ klejone wytgcznie na taSmach fgczeniowych.

- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tadmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze
dtugosci.
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- Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.
- Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.
- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by¢ naktadany na suchej taSmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku
nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na
tadmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz
uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

- Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzi¢ utoZenie centralne tasmy
taczeniowej.

- Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tamy taczeniowej.

- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy
dociskac bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnieciu musi wypeti¢ w cato$ci porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna
grubosé.

- Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong metodg
dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

- Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania piaskiem moga by¢
uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow két w miejscach klejenia.

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegoinych rolek trawy do siebie dopuszcza si¢ takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej
maszyny.

5.) Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szeroko$ci cigcia).
- W przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme fgczeniowg (np.25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢ (zdarzajq si¢ sytuacje,
gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réznymi
rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegoinych elementéw do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej
maszyny.

6.) Zasypywanie piaskiem i granulatem

- Nalezy wykona¢ wypetnienie w ilosciach zgodnych z wytycznymi producenta nawierzchni syntetyczne;
5.3. Generalne zasady konserwaciji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

a) Zasady ogblne

Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu musi dbac aby
na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktre
pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zaSmiecania dokonywanego
przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gni¢ -
rozktada¢ sie utatwiajac w ten sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie
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wykonanie raz w roku zabiegoéw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie chwastéw niz probowac je
usuwag, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, $mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i
pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, Ze sita nadmuchu jest
precyzyjnie ustawiona.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie wykonana
specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczna i przeszkolong firme.

b) Program konserwacji

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacii boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.
6.2. Weryfikacja jakosci oferowanego produktu

W celu weryfikacii jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni z trawy syntetycznej,
autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1) Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA Quality Programme for Football Turf
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z
recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs)
potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

2) Badanie lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013.

3.) Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP) LUB FLP (FIFA License)

4) Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

5.) Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niz 6 miesiace.

6.) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7.) Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne; :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),
¢) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci min. 100 gram).

7. ODBIOR ROBOT

71. OgolIne zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogoine.
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SST- 04 NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ
CPV -45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania nawierzchni z maczki ceglane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej z
maczki ceglanej na korcie tenisowym.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt2.
2.2. Maczka ceglana:
Maczka ceglana nawierzchniowa- warstwa $cieralna, drobna 0-2 mm bez dodatkéw glinki mielonej (warstwa 1cm)
Maczka ceglana podktadowa- warstwa wierzchnia gruba 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej (warstwa 4cm)
Parametry techniczne:
- gestos¢ nasypowa 1,3 t/m3,
- gestos¢ po zageszczeniu 1,8 t/m3.
2.3. Podbudowa:
Kruszywo ceglane- warstwa dynamiczna (warstwa 3-4cm)
Warstwa separacyjna- geowtdknina
Warstwa wyréwnawcza kruszywo famane 0-4mm (warstwa 3cm)
Kruszywo mineralne (3-31,5mm)-warstwa nosna (warstwa 10cm)
Warstwa filtracyjna piasek/pospotka (warstwa 10cm)

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
5.2. Roboty montazowe

Kolejno$¢ wykonywanych prac:
+ Wykonanie podbudowy
* Potozenie warstwy mieszanej z gling, plantowanie
+ Walcowanie / aktywowanie warstwy dynamicznej ubijarko-walcem
+ Montaz linii tenisowych wraz z walcowaniem (cena nie obejmuje materiatow)
+ Montaz / betonowanie rekawow do stupkéw tenisowych (cena nie obejmuje materiatow)
* Rozprowadzenie warstwy Scieralnej z koficowym plantowaniem i przygotowaniem kortu do gry

1) Przygotowanie podtoza

- Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugos$ci.

- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki kortu zgodnie z PT

2) Sprawdzenie przed instalacja;

- Zgodno$¢ dostarczonej nawierzchni z zaméwieniem (rodzaj)

3.) Instalacja

Zgodnie z technologig wybranego producenta

4) Montaz linii tenisowych:

—  Wygtadzi¢ oraz mocno zrosi¢ kort (zmiekczy¢ nawierzchnig), aby przygotowa¢ go do potozenia linii.

— W miejscach wyznaczonych (rozpocza¢ montaz od linii deblowej), nalezy wykona¢ perforacje pod otwornicg stalowg,
nastepnie wbi¢ w nig kotek. (Otwornice i kotek whija¢ pod katem okoto 80 stopni), pomiedzy kotkiem a spodnig cze$cig
linii tenisowej instalowa¢ podktadke do linii.

— Linie zaczepi¢ na koricu zaczepem typu L i rozwija¢ do miejsca, w ktérym nastepuje koniec wybranej linii

— Naciggna¢ zaktadana linie napinaczem do linii

— Naciggnieta i naprezona linie uktadac / wbija¢ w nawierzchnie kortu za pomoca stempla lub rolera do lini.

—  Docig¢ koricowke szczypcami / nozycami do wymiaru danej linii.

— Instalowac analogicznie koAcowke lini.

— Analogicznie montowa¢ pozostate linie. Montaz linii przebiega w nastepujacej kolejnosci: linie deblowe, nastepnie linie
bazowe, pzniej singlowe, nastepnie serwisowe réwnolegte do siatki oraz na koniec linia serwisowa prostopadta do
siatki tenisowej. liniami wewnetrznymi sg linie: singlowe, bazowe oraz serwisowe).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
71. Ogolne zasady odbioru Roboét.
Odbior nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogéine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 05 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA
CPV -45340000 - 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektdw sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia
sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami podanymi w ST-
0,,Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe i mata architektura zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4.
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgobIne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkdw
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczefstwo konstrukcii
lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzer sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie je$li s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

1.) PN-EN 748+A1:2018-04 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,
metody badan

2.) PN-EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkdwki -- Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody
badan

3.) PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich.

4.) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady i oceny zgodno$ci elementéw
konstrukcyjnych

5.) PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

6.) PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukgji aluminiowych

7.) PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
9.2. Normy i Rozporzadzenia

1.) WTWIORB ITB C3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 06 PILKOCHWYTY
CPV -45340000 - 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania pitkochwytow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym), pleciona
z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielko$ciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa,
Wysokos¢ pitkochwytu - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegbtowe

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 100x100x4 zakonczone zaslepka,

- zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm, krawedz oczka 10,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,
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- przy furtkach poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowana - profile
ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x40cmi gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszanka betonowg klasy C20/25.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41, Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.
5.2. Zasady wykonania pitkochwytow
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytéw w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkow ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowe;j),

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jako$ci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jako$ci
(atesty) naleza;

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki;
- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.  Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zlecié¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwo$ci dostarczonych wyrobéw i
materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytéw W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytow z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowo$¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagarn ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang,
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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1) PN-EN ISO 1461:2011 Powtfoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg zanurzeniowa -
Wymagania i metody badan

2.) PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg
konstrukcji z zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

3.) PN-EN ISO 14713-2:2020-07 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg
konstrukciji z zeliwa i stali - Cze$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

4) BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

5.) BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

6.) BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

7.) PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich.

8.) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady i oceny zgodnosci
elementdw konstrukcyjnych

9.) PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

10.) PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji aluminiowych Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

9.2. Inne dokumenty

WTWIORB ITB C3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 07 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV -45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do uktadania nawierzchni chodnikéw.
14. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.21.  Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2.  Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.23.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu
samochodowego.

2.24.  Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

2.25.  Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6.  Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206:2014-
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

227.  Scieralnog¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
23.1.  Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

23.2.  Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.  Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-EN 1008:2004

2.34.  Dodatki
Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

47



,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej w Prudniku”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taSma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy
o0 WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg PN-EN
13369:2018-05 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

54. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesnie;
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
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Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuije sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkci
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.  Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2.  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.  Nierownosci podiuzne
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Nieréwnosci podituzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢
0,8 cm.

6.4.2.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancijg + 0,5%.
6.4.3.  Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.44.  Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5.  Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

71. OgolIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,Wymagania ogoine”.
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9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1.) PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornoéci na Scieranie
2.) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
3.) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4.) PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

5.) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6.) PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
7.) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU FULLPUR
CPV -45212221 - 1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i utoZzenia nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa z petnego poliuretanu wylewana — bezspoinowa; wykonywana bezposrednio na placu
budowy z wypetnieniem EPDM z produkcji pierwotnej. Grubos¢ nawierzchni zgodnie z certyfikatem IAAF.
Nieprzepuszczalna dla wody. Wyklucza sie uzycie materiatu SBR. Kolor nawierzchni RAL5010 oraz RAL5015 —
schemat rozmieszenia koloréw wedtug rysunku Z-01.

Nawierzchnia z petnego poliuretanu tzw. FULL PUR. Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim sktadzie
komponentéw z recyklingu oraz materiatéw prefabrykowanych. Producent nawierzchni musi posiada¢ wdrozony
system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Nawierzchnia powinna posiada¢ klasyfikacje ogniowa w
zakresie reakcji na ogien Cfl oraz wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501.Nawierzchnia powinna by¢
mrozoodporna.
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Wybrane minimalne wtasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIK
1 grubo$¢ nawierzchni 13,4 mm-15 mm
2 wytrzymato$¢ na rozcigganie(MPa) 0,50- 0,90
3 wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu(%) 80-130
4 odksztatcenie pionowe w temp 23° C 1,7-2,0 mm
5 ttumienie energii w temp 23° C 37-39%
6 tarcie ( poslizg) skala TRRL 98 - 65

Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy bedzie zadat
nastepujacych dokumentow:

Kompletny raport z badar wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA) laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)

Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych parametréw
nawierzchni nie wyszczegoinionych w raporcie IAAF(WA)

Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucji lub
zakfadéw naukowych,

Kompletny raport z badarn na zgodnos¢ z ochrona $rodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotyczaca
zawartosci metali ciezkich

Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu zarzadzania kontrolg
jakosci ,zgodnie z EN 1SO 9001

Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajacego ma by¢ ztozony przez Wykonawce kompletny
raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium badajace nawierzchnie
sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF(WA).

2.2. Podbudowa

Projektowane warstwy podbudowy:

Nawierzchnia poliuretanowa z petnego poliuretanu (Full PUR)

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny ze skat magmowych fr. 0-4mm, gr. 5¢cm, zageszczony

Warstwa no$na: kruszywo tamane ze skat magmowych fr. 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do Is=1

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pki5.

5.2. Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,,Fullpur”

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg
o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gérnej,
nie wymaga impregnacji .

Impregnacija podioza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie impregnatu :
przy podbudowie asfaltobetonowej - nie impregnuije sie

przy podbudowie betonowe; - impregnat do betonu

Zuzycie impregnatu : 0,10-0,20 kg/m? ( w zaleznosci od struktury podioza) .

Wykonuie sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest jednosktadnikowy

Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej”.

Nawierzchnia wlasciwa jest uktadana wielowarstwowo .

Warstwa dolna
Wykonuije sie jq w nastepujacy sposéb. System PUR  mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej sktadnikéw AiB .
Skfadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak ,aby
nie napowietrzy¢ systemu . Obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. MozZliwe teZ jest do sktadnikow A i B pytu
gumowego - max. 5% . Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane podfoze ( patrz : podbudowa ,
impregnacja ) oraz rozprowadzany raklami .
Rakle posiadajg ,zeby” o wysokosci zaleznej od zadanej grubosci rozprowadzonego systemu PUR. Teoretyczne zuzycie
systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosi¢ ok. 2,20 kg.

Nalezy pamieta¢ , iz w przypadku nieréwnosci podioza z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego zageszczeniu
zuzycie systemu PU wzro$nie. Po uptywie 5-10 min. warstwe PU zasypuje sie z nadmiarem , ,lekkim” granulatem EPDM o
granulacji 1-3,5 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru topi sie w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania
Jdysych plam” . Przyjeto teoretycznie iz zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na 1 m2 .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .

Warstwa posrednia

Warstwy posrednie wykonuije sie w identyczny sposéb jak warstwe dolng . Podczas wykonywania tej warstwy zmniejsza sie
ewentualne nieréwnosci warstw poprzednio utozonych wynikajacych np. z nierdwnosci podioza . Nalezy jednak pamietac , iz
duze nieréwnosci sg trudne do usuniecia , a wrecz niemozliwe . Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach
2,20kgi granulatu EPDM - 2,00 kg, grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej.

Dopuszcza sie zmienng grubos¢ tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszace;
9-12 mm.

Warstwa gérna — uzytkowa
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Warstwa gérna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest odmienny system PUR a materiatem
wypetniajacym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1-4 mm . Kolor EPDM-u powinien korespondowaé z
kolorem uzytego systemu PUR. Grubo$¢ warstwy wynosi ok. 4-5 mm, przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2.

Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$é otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%
, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min.
14 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,fysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw utrudniajacych pézniejsze
uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podituzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i
PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

5.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogodlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni _sportowych poliuretanowych wykonywanych
bezposrednio na placu budowy.

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ . Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne:

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sq podawane w dobrej wierze i majg charakter

o0gdlny. Jako Ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest

zroZnicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty

przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbato$ci o produkt .

Szczegotowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych wykonywanych
bezposrednio na placu budowy.

Wprowadzenie

Syntetyczne nawierzchnie sportowe sg wykonywane z nadzwyczaj trwatych polimeréw, zaprojektowanych tak aby byty
odporne na wptyw niekorzystnych wptywéw klimatycznych oraz utrzymaé stato$¢ parametréw uzytkowania w obuwiu
sportowym (z kolcami) w okresie ich uzytkowania. Jednak w celu zachowania odpowiednich parametréw uzytkowych
nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna kontrola nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz biezaca jej
konserwacja. Te podstawowe uwagi sg bardzo wazne poniewaz zakres i sposéb konserwacji zalezy od sposobu utozenia
nawierzchni i zmienia sie w zalezno$ci od zanieczyszczen przenoszonych droga powietrzng oraz graniczacych z nimi obiektow
takich jak piaskownie, obszary wegetacji roslin), ktére mogtyby zostawi¢ mech i liscie .

Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowg konserwacje uzytkownika.
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Pielegnacja

Aby zachowac dtugowieczno$¢ nawierzchni sportowej i zakonserwowac jg, konieczne sg procedury majace na celu:
e  Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci.
o Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikow nawierzchni.
o W wypadku nawierzchni przepuszczajacych wode, tatwe osuszanie wody powierzchniowej , ktdre jest podstawg
dtugosci zycia nawierzchni.
e  Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.

W tym celu nalezy wykonywa¢ nastepujace czynnosci:
e Usuwac liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,
e  Myc¢ nawierzchnie by usunaé¢ zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,
e  Stosowa¢ profilaktycznie $rodki majacych na celu wyeliminowanie mchu i innych porostéw niszczacych
nawierzchnie sportowa,
e  Okresowo usuwa¢ chwasty w linii kraweznika okalajacego nawierzchnie sportowa.

Maszyny do czyszczenia i konserwacii

Spadajace liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawaé na nawierzchni przez diugi okres czasu poniewaz
ich dolne partie szybko gnija, tworzac zanieczyszczajacq "skore" na nawierzchni i sg naturalnym Srodowiskiem dla alg i mchu.
W celu usunigcia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz lisci albo odkurzacz. Miejsca
szczegoblne moga by¢ czyszczone recznie. Maszyny i urzadzenia czyszczace powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Nalezy unika¢ zanieczyszczen pochodzacych z mechanizméw, poniewaz rozlane paliwo albo smar powodujg,
trwate uszkodzenie nawierzchni.

Nawierzchnia sportowa moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn o duzym nacisku na kota,
powodujgcych duze tarcie oraz uzywanie urzadzen posiadajacych ostre krawedzie. Wymagane jest stosowanie maszyn o
szerokim profilu opon i zmniejszonym ci$nieniu w nich, miekkich szczotkach oraz troskliwe manewrowanie mechanizmami i
maszynami.

Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzadzeniem pod wysokim cisnieniem. Na rynku mozna znalezé
wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego urzadzenia lub
maszyny zalezy od powierzchni do umycia. Mozna je kupi¢ lub wynajaé.

Nawierzchnie poliuretanowe mogg oprze¢ sie cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele urzadzen myjacych
pozwala na dodanie Srodkéw czyszczacych i $rodkéw grzybobojczych do wody. Te chemikalia pomoga zapobiegaé rozwojowi
warstwy mchu i alg powstatych na nawierzchni.

Potgczenia z nawierzchniami trawiastymi — bieznie la

Stadiony lekkoatletyczne posiadajace arene centralng z trawy naturalnej wymagaja jej koszenia i konserwaciji, co za tym idzie
regularnego dostepu maszyn powierzchni z trawy, znajdujacej sie wewnatrz areny. Zalecane jest aby przejazd przez bieznig
la odbywat sie w miejscach ochronionych rozwinigtymi matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju
materiatow elastycznych.

Zapobieganie uszkodzeniom

Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia w uzywaniu jej w innych celach
niz sportowe oraz narzucone zasady jej uzytkowania.

e  Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszac sie na syntetycznej nawierzchni.

o Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazddw o nacisku powyzej 1'500 kg na 4 opony, nalezy zabezpieczy¢

nawierzchnie podestami z desek w celu roztozenia nacisku.

e Chroni¢ nawierzchnie przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papieroséw na nawierzchni.

o Wewnetrzny tor biezni la stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni

Zywotno$é syntetycznej nawierzchni sportowej zalezy od jej jakosci, uzywania oraz sposobu konserwacji. Generalnie
zywotno$¢ nawierzchni uzywanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie uzytkowania nawierzchnia powinna by¢ odnowiona.
Odnowienie wykonane okresowo zapobiega catkowitej degradacji nawierzchni, ktdra wymagataby kompletnego jej
odtworzenia.
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Odnowienie musi by¢ wykonane przez profesjonalnych wykonawcédw ze znajomoscig tego typu prac !

Sa rézne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:
o  Kompletne odnowienie przez zastepowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej nowym materiatem
o  Czesciowe odnowienie przez zastepowanie zlokalizowanych zniszczonych czg$ci nawierzchni
e Re-tooping lub pokrycie catosci odpowiednimi syntetycznymi materiatami
e  (Czesciowy re-tooping , w szczegolnosci zniszczonych czesci nawierzchni

Uwagi:

Wymagane jest czesciowe albo kompletne odtworzenie linii. Nalezy pamieta¢, ze dodatkowe malowanie lub natrysk, wykonane
na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszajg przenikalno$é wody w nawierzchni.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogélny. Jako ze stan
nawierzchni , uzycie i stosowanie réznych Srodkéw czyszczacych jest poza nasza kontrola, nasze sugestie bez wzgledu na to
czy zostaty przekazane ustnie, na pismie lub albo oparte na testach, nie zwalniajg od testowania odpowiedniosci czyszczacych
produktéw i ich zastosowania.

UWAGI!

= Nawierzchnie sportowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

= Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna
wynosi¢ min. 13,4 mm.

e Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

o Nienalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.
Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach WA i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortdw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Spos6b rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca,.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 09 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
CPV -45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i utozenia nawierzchni
poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwéch warstw, uktadana na podbudowie z betonu
lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogoine” punkt2.

Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa,

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa
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Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy min.13 mm, przepuszczalna dla wody, o zwarte;
strukturze. Nawierzchnia ma posiada¢ Certyfikat WA, Atest Higieniczny PZH i spetia¢ wymagania normy PN-EN
14877:2014

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na
kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubo$¢ nawierzchni min.13 mm

Wybrane minimalne wifasciwos$ci techniczne nawierzchni

WELASCIWOSCI WYNIKI

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 0,55-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 65 - 140
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, % (23°C) 35-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 15-2,1
Odporno$c¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,0-1,0

Opor poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-103

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni :

- kompletny raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezalezne
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne
nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagar technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucii lub
zaktadéw naukowych

- kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczeristwo ekologiczne oraz zawartosé pierwiastkow
chemicznych, spetniajacq wymagania stosownych norm, wydany przez niezalezne laboratorium
posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich badan )

2.3. Podbudowa
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Podbudowa boiska przepuszczalna dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego w nastepujacych warstwach:

. Podbudowa ET gr.3,5¢cm

. Miat kamienny fakcji 0-4mm gr.2,0cm

. Thuczen frakeji 4-31,5mm gr. 8,0 cm

. Thuczen frakeji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

. Geowtdknina o gestosci 100g/m2

. Warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10,0cm

. Grunt rodzimy. Po wykonaniu wykopdw oceni¢ przydatno$¢ gruntu do celéw budowlanych. W razie koniecznosci

wykona¢ wymiane gruntu lub stabilizacje chemiczng gruntu istniejacego.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz réwnoscig
sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg
BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i
zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna
by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu

z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 3;

Do ukfadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Technologia wykonania podbudowy
Warstwa betonu nawierzchniowego moze byé wykonana jedno lub dwuwarstwowo.

Uktadanie musi odbywacé sie w sposob ciagly, bez przestojow.
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Beton jamisty B-15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjnej. Dostawa betonu na
miejsce wbudowania winna odbywa¢ zgodnie z wymogami podanymi w SST. Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia
reczne, transport za posrednictwem rynien do betonu lub taczek, roziozenie i wyrdwnanie betonu zacieraczkami
mechanicznymi wg zatozonych profili.

UWAGA: nie wolno betonu zageszczaé |

Pielegnacja betonu — bezpo$rednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia powyzej + 5°C. nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacije wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (ptyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych. Powierzchnie piyt
ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wigc posiada¢ wymiary 5x6m lub
6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajacym wydtuzanie sie ptyt pod
wptywem podnoszenia sie temperatury

i wilgotnosci.

5.3. Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone
tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunag).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej,
réwniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé odspojonych
odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 ¢cm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

Impregnacja podtoza
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuije sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak
wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowa¢ system poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuije si¢ recznie. Cato$é
warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowaé. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuije sie jg w nastepujacy sposéb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw A:B = 100:65.
Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak,
aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest
na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje si¢ z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkgji, barwiony w
masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia
sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania fysych plam”.
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Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac¢ .
Catkowita grubo$¢ systemu wynosi min. 13 mm.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%
, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Sposadb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogdlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne
zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz
, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogélne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja charakter ogéiny. Jako Ze faktyczny
stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez
wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestdw higienicznych, wymogéw p.poz.,
warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Paristwowych, zawiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa, grubo$é¢
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o  Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

o  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

e Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

o Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

e  Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie.

o  Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach
IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogolne" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sposab rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu

64



